



REO núm: 1144
Data: 12/11/2025

Enquesta ICIP 2025: Convivència i seguretat a Catalunya

Fitxa tècnica



FITXA TÈCNICA PER ESTUDIS D'OPINIÓ

☒ Definitiva per entrar el REO

1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer

Títol de l'estudi d'opinió:	Enquesta ICIP 2025. Convivència i seguretat a Catalunya
Resum de l'objecte:	Realització d'una enquesta en línia a una mostra de 2.763 i amb una durada màxima de 20 minuts.
Necessitats a satisfer:	Aportar informació per sensibilitzar l'opinió pública i per orientar les actuacions polítiques i institucionals.

Està inclòs al Pla anual:

2. Altres paràmetres tècnics

2.1 Fitxa tècnica

Metodologia quantitativa:

☐ **Lot 1. Enquestes presencials**

☐ **Lot 2. Enquestes telefòniques**

☐ **Lot 3. Enquestes per Internet/en línia amb marc mostral**

☒ **Lot 4. Enquestes per Internet/en línia amb panels d'accés (Access panels)**

	Seleccionar:	Observacions:	n	Error
1. Durada qüestionari:	>20' a 25'			
2. Grandària mostra:	>2500 a 5000		2763	1,86
3. Univers:	Població general	Població resident a Catalunya major de 18 anys		
4. Mostreig:	Per quotes (no probabilístic)			
5. Nombre de quotes:	3 quotes			
6. Àmbit:	Catalunya			
7. Marc mostral:	Panel d'accés			
8. Recordatoris:	3 recordatoris			
9. Retrucades:	Cap			

a) El preu unitari màxim previst a l'Acord marc és de: 4,50 €

b) Preu unitari previst pel promotor: **4,07 €**

Metodologia qualitativa:

Reunions de grup

☐ Altres metodologies:

Metodologies no incloses en els apartats anteriors
especifiqueu:

☐

2.2 Qüestionari i/o guió de les entrevistes

Brifing o primer esborrany
Definitiu

☐
☒

3. ☐ Altres dades de l'estudi

especificar (unitat/DG i Departament):

3.1 Promotor de l'estudi:

Institut Català Internacional per la Pau

3.2 Executor de l'estudi

Especificar:

Direcció i disseny	Polis Consultoria i Institut Català Internacional per la Pau
Treball de camp i informe descriptiu de resultats	<i>observacions</i>
Presencial	<i>Empreses Lot 1:</i>
Telefònic	<i>Empreses Lot 2:</i>
Internet amb marc mostral	<i>Empreses Lot 3:</i>
Internet amb panel	Netquest
Reunions de grup	<i>Empreses Lot 5:</i>
Altres metodologies	<i>Especificar:</i>
Anàlisi i informes addicionals	<i>Especificar:</i>
Altres	<i>Especificar:</i>

3. Cost de l'estudi

Direcció i disseny	- €	3.800,00 €
Treball de camp i informe descriptiu de resultats		
Lot 1: Presencial	- €	- €
Lot 2: Telefònic	- €	- €
Lot 3: Internet amb marc mostral	- €	- €
Lot 4: Internet amb panel	- €	- €
Lot 5: Reunions de grup	- €	- €
Altres metodologies	- €	- €
Anàlisi i informes addicionals	- €	- €
Altres	- €	- €
Total	- €	3.800,00 €

4. Calendari d'execució del contracte



*Especifiqueu les dates (dia o
mes, any)*

Treball de camp:	23 juny - 23 juliol 2025
Lliurament dels fitxers de resultats per part del contractista:	23 de juliol 2025
Presentació dels resultats per part del promotor:	4 de novembre del 2025

Documentació que s'adjunta a aquesta fitxa tècnica

Fitxers definitius per entrada al REO

- ☒ Qüestionari
- ☐ Guió de les reunions
- ☒ Taules estadístiques
- ☒ Informe de resultats